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ПРОЕКТ 				ДОГОВОР № __________
«___» _________ 20__г.							г. Гродно

	Гродненское РУП «Фармация» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, действующего на основании __________________________, с одной стороны и ________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________ действующего на основании __________________ с другой стороны, в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 15.09.1998 № 1450 (далее – Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по закупке систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой оборудования (далее - объекты):
Лот №1 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 181, г.п. Кореличи, ул. 8-е Марта, 60»;
Лот №2 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 209, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 21»;
Лот №3 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 211, г. Ошмяны, ул. Советская, 126»;
Лот №4 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 226, г. Ошмяны, ул. Первомайская, 3»;
Лот №5 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 45, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 14»;
Лот №6 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 216, г. Сморгонь, пер. Больничный, 13»;
Лот №7 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 140, г.п. Россь, ул. 8 Марта, 12»;
Лот №8 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 270, г. Волковыск, ул. Жолудева, 26»;
Лот №9 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 246, г. Лида, ул. Фомичева, 4»;
Лот №10 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 44, г. Лида, ул. Рыбиновского, 24»;
Лот №11 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 179, г. Дятлово, ул. Победы, 2»;
Лот №12 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 22, г. Гродно, ул. Глухова, 28-53».
Комплекс работ согласно п.п. 1.1. договора, помимо прочего, включает:
1.2.1. Полный комплекс работ согласно договору;
1.2.2. Закупку, поставку, комплектацию, оснащение необходимыми материалами и другим в объеме и порядке, предусмотренном договором, оборудование поставляется Подрядчиком;
1.2.4. Индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования;
1.2.5. Выполнение работ по приёмке Объекта в эксплуатацию и сдача его Заказчику;
1.2.6. Выполнение гарантийных обязательств.
1.3. Заказчик обязуется принять, и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями договора.
1.4. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами, материалами и средствами Подрядчика.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Начало выполнения работ – «__» ________ 2023;
Окончание выполнения работ – «__» ________ 2023.
2.2. Объем выполненной работы должен соответствовать заданию Заказчика и документации для переговоров.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА
3.1. Неизменная (контрактная) цена подрядных работ составляет – __________ руб. _____ BYN (___________ тысячи _________ рубля __ копейка), с НДС ___ % в том числе установочных работы (СМР) – _________ руб.___коп., стоимость оборудования – ________ руб.___коп.
3.2. Фактическая стоимость выполнения работ определяется на стадии завершения работ на основании справок о стоимости выполненных работ и затрат, подписанных Сторонами в течение всего периода выполнения работ. 
3.3. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
3.4. Неизменная (контрактная) цена по результатам проведения процедуры переговоров, корректируется в случаях изменения:
налогового законодательства в части установления и (или) отмены налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов, которые влияют на формирование неизменной цены, изменения налоговых ставок и объектов налогообложения, установления и (или) отмены налоговых льгот;
прогнозных индексов;
нормативных правовых актов в сфере ценообразования в строительстве;
проектной, в том числе сметной, документации по причине обнаружения недостатков технического и (или) счетного характера, а также в случае уточнения обстоятельств, которые невозможно было предусмотреть при ее разработке;
сроков выполнения подрядных работ, предусмотренных договором, при:
нарушении Заказчиком установленного договором порядка расчетов, графика платежей;
выявлении в ходе строительства дополнительных работ, влияющих на своевременное исполнение подрядчиком своих договорных обязательств;
изменении даты начала выполнения подрядных работ и приостановления строительства (выполнения подрядных работ) на срок не более трех месяцев по обстоятельствам, не зависящим от сторон или зависящим от Заказчика. При этом по обстоятельствам, зависящим от Заказчика, при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджетных и приравненных к ним средств, а также при строительстве жилых домов с государственной поддержкой сумма корректировки неизменной цены по данному основанию оплачивается за счет собственных средств Заказчика, за исключением случаев несвоевременного и (или) неполного обеспечения финансирования строительства объекта распорядителем бюджетных средств, лицом (лицами), осуществляющим (осуществляющими) финансирование строительства объекта.
3.5. Изменение цены в сторону увеличения (уменьшения) в случаях, предусмотренных п. 3.4 договора, оформляется дополнительным соглашением к договору.
3.5.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством, путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
3.6. Стоимость дополнительных работ определяется на основании акта, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, который подтверждает необходимость выполнения дополнительных работ и составляется в ценах на дату составления сметной документации. Акт сдачи-приемки выполненных специальных работ по форме С-2а, (далее - акт сдачи-приемки работ) составляется в ценах на дату выполнения дополнительных работ и включается в справку о стоимости выполненных работ формы С-3а (далее - справка о стоимости выполненных работ).
3.7. В случае если по результатам контрольных обмеров объемов выполненных работ Объекта выявлены: завышение объемов работ, стоимости, некачественные работы, необоснованная и несогласованная замена материалов и оборудования, а также другие несоответствия сметной документации, Заказчик обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. Работы по устранению выявленных нарушений оплате не подлежат. При не устранении подрядчиком или невозможности устранения указанных нарушений договорная (контрактная) цена подлежит уменьшению на сумму завышений. Надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является акт контрольного обмера объемов выполненных работ Объекта, составленный с привлечением представителей Заказчика и Подрядчика.
3.8. В целях реализации Указа Президента Республики Беларусь от 06.07.2021 №259 «О создании фондов развития строительной отрасли» Заказчик не позднее 30 –го числа месяца, следующего за отчетным, перечисляет денежные средства в размере 1% от стоимости монтажных работ, выполненных подрядчиком в отчетном месяце на соответствующий текущий (расчетный) банковский счет для зачисления средств в областной внебюджетный фонд развития строительной отрасли: BY20AKBB36029750100080000000.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик обязан:
- исполнять условия договора;
- предоставить Подрядчику возможность доступа к объектам для выполнения работ;
- принимать и своевременно оплачивать в установленном порядке выполненные работы;
- незамедлительно письменно уведомлять Подрядчика о работах ненадлежащего качества и отступлениях от условий заключенного договора;
- содействовать Подрядчику в выполнении работ, принимать меры по устранению препятствий в исполнении договора в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором;
- обеспечивать совместно с Подрядчиком проведение комплексного опробования оборудования;
- выплачивать неустойку и возмещать убытки Подрядчику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору, если он не докажет, что нарушение условий договора произошло не по его вине.
4.2. Заказчик имеет право:
- осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, а также правильностью использования Подрядчиком материалов Заказчика, не вмешиваться при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;
- требовать за счет Подрядчика устранения результата работ ненадлежащего качества, в том числе выявленного в течение гарантийного срока, либо устранить его собственными силами, взыскав с Подрядчика стоимость этих работ;
- требовать взыскания штрафных санкций и понесенных им убытков, обусловленных нарушением договора.
Заказчик имеет также другие обязательства и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
4.3. Подрядчик обязан:
- исполнять условия договора;
- выполнять работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов.
- выполнять работы определенные договором;
- закупать материальные ресурсы в случаях и порядке, предусмотренных законодательством и договором;
- обеспечивать надлежащее и безопасное складирование материалов, уборку места проведения работ от мусора;
- информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств по договору, об обстоятельствах, которые препятствуют его исполнению, а также о принятии соответствующих мер;
- своевременно устранять за свой счет результат работ ненадлежащего качества, за который он несет ответственность;
- исправлять по требованию Заказчика и за его счет результат работ ненадлежащего качества, за который Подрядчик не несет ответственности, кроме случаев, когда эти работы не могут быть выполнены по не зависящим от Подрядчикам причинам;
- своевременно предупреждать Заказчика о том, что следование его указаниям о способе выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу, а также приостанавливать выполнение работ до получения его указаний;
- своевременно сообщать Заказчику о необходимости выполнения работ, не предусмотренных в сметной документации (дополнительных работ), об увеличении в связи с этим сметной стоимости работ;
- оформлять исполнительную документацию, подтверждающую соответствие выполненных работ сметной документации и требованиям технических нормативных правовых актов, вести и в установленном порядке обеспечивать передачу Заказчику других документов, связанных с исполнением договора;
- оформлять акты сдачи-приемки выполненных работ по форме С-2б, и дополнительно С-2а (справочно), формы С-2а (дополнительные работы).
- передать Заказчику в порядке предусмотренном законодательством и договором объект, результат работ;
- выполнять иные обязанности, предусмотренными Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами; 
- ознакомить своих работников с Правилами трудового распорядка, а также правилами техники безопасности и охраны труда на территории Заказчика;
4.4. Подрядчик имеет право:
- получать оплату за выполненные работы в соответствии с договором;
- приостанавливать выполнение работ, в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по договору;
- инициировать внесение изменений в договор, требовать его расторжения, а также отказаться от его исполнения в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законодательством и Правилами.
Подрядчик имеет также другие обязательства и права, предусмотренные Правилами, иными нормативными правовыми актами, в том числе техническими нормативными правовыми актами.
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
5.1. Обязанности по обеспечению материальными ресурсами и обеспечению техникой несет Подрядчик.
5.2. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую приемку и хранение материальных ресурсов.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
6.1. Стороны обязаны своевременно принимать необходимые меры по исполнению договора и устранению обстоятельств, препятствующих надлежащему его исполнению.
6.2. При выявлении работ ненадлежащего качества Заказчик (либо уполномоченное им лицо) в течение двух дней составляет в произвольной форме акт, в котором указывается перечень работ ненадлежащего качества и сроки их устранения, и направляет его Подрядчику. Подрядчик обязан устранить указанные в акте замечания за свой счет. При непринятии Подрядчиком мер по устранению замечаний Заказчик вправе в установленном порядке приостановить выполнение Подрядчиком работ.
6.3. После окончания работ Подрядчик обязан освободить место проведения работ от мусора, неиспользованных материальных ресурсов в согласованные с Заказчиком сроки.
6.4. При выявлении работ ненадлежащего качества в период гарантийного срока оформляется дефектный акт на гарантийный ремонт (форма С–23), утвержденная Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 17.10.2011 г. № 48 (далее - дефектный акт).
Для участия в составлении дефектного акта, согласования сроков и порядка устранения дефектов, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 календарных дней с даты получения письменного извещения Заказчика. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный срок дефектный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Подрядчику для исправления работ ненадлежащего качества.
Гарантийный срок прерывается на время, в течение которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявления работ ненадлежащего качества, за которые несет ответственность Подрядчик.
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Основанием для расчётов за выполненные работы является подписанная уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика Справка о стоимости выполненных работ (формы С-3а), далее – справка, составленная на основании Акта сдачи-приёмки работ (формы С-2б, и формы С-2а). 
7.2. Стоимость оборудования включается в Справку о стоимости выполненных работ и затратах (формы С-3а) по фактическим ценам поставщика, на основании ТТН-1 либо ТН-2, без учета транспортных расходов.
Заказчик принимает смонтированное оборудование Подрядчиком по ТТН-1 либо ТН-2. Подрядчик обязуется создать и направить электронный счет-фактуру в адрес Заказчика на портал Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в порядке, предусмотренном статьей 131 кодекса Республики Беларусь.
Затраты связанные с транспортировкой оборудования несет Подрядчик.
7.3. Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных документов рассмотреть, заверить их подписью и печатью и возвратить их Подрядчику. При несогласии с данными, отражёнными в выше указанных документах, Заказчик возвращает их с мотивированным отказом в письменной форме в указанный срок.
7.4. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком с отсрочкой платежа 30 (тридцать) банковских дней с даты подписания справки о стоимости выполненных работ (формы С-3а) обеими сторонами.
7.5. Выполненные работы ненадлежащего качества оплате не подлежат, не оплачиваются до устранения дефектов и последующие технологически связанные с ними работы. После устранения дефектов, ранее выполненные работы ненадлежащего качества и последующие технологически связанные с ними работы подлежат оплате по ценам, действовавшим на первоначально установленную договором на дату их выполнения. Устранение дефектов, допущенных по вине Подрядчика, производится за его счёт.
7.6. При срыве по вине Подрядчика срока выполнения работ, установленного договором, работы выполненные после указанного срока, оплачиваются по ценам, действовавшим на установленную договором дату их завершения.
7.7. Если объемы работ в ходе строительства будут отличаться от объемов, предусмотренных сметной документацией, обе стороны обязаны принять меры к их уточнению, подписав дополнительное соглашение об уменьшении или увеличении объёма работ, изменения стоимости, сроков выполнения работ или одного из этих пергаментов. Подрядчик не имеет право выполнять не предусмотренные договором и сметой работы без согласования с Заказчиком, кроме возникших аварийных работ.
8. СДАЧА И ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
8.1. Сдача выполненных работ Подрядчиком и их приемка Заказчиком оформляются актом сдачи-приемки работ, который подписывается обеими Сторонами.
8.2. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ, обязан в течение 3 (трех) дней приступить к их приемке.
При отказе одной из сторон от подписания акта сдачи-приемки работ в нем делается отметка об этом с указанием мотивов отказа и акт подписывается другой стороной. Акт сдачи-приемки работ, подписанный только одной стороной, может быть признан в судебном порядке недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания этого акта признаны судом обоснованными.
Акт сдачи — приёмки работ, а также документы, подтверждающие исправление результата работ ненадлежащего качества, хранятся Заказчиком.
8.3. На принятые в эксплуатацию объекты и выполненные работы, являющиеся предметом договора, устанавливается гарантийный срок - 5 (пять) лет.
Исчисление гарантийного срока на работы начинается со дня утверждения в установленном порядке акта сдачи-приемки объекта.
Если работы, являющихся предметом договора, не принимаются Заказчиком по не зависящим от Подрядчика причинам, гарантийный срок исчисляется со дня, когда Заказчик должен был их принять.
Гарантийный срок на оборудование – не менее гарантийного срока завода-изготовителя.
8.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта (результата работ) до его приемки в установленном порядке Заказчиком несет Подрядчик.
8.5. Затраты на содержание объекта после его приемки несет Заказчик.
9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии с законодательством, путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
9.2. Изменение условий договора в период его исполнения возможно по соглашению Сторон, кроме случаев, предусмотренных Правилами и иными актами законодательства.
9.3. В процессе исполнения договора Заказчик или Подрядчик имеет право требовать изменения существенных условий договора в случаях:
- реорганизации юридического лица, являющегося одной из Сторон договора;
- необходимости изменения сроков выполнения работ в случаях, предусмотренных п. 9.4.
- существенного увеличения стоимости выполнения работ вследствие внесения Заказчиком изменений или изменения налогового законодательства.
9.4. Предусмотренные договором сроки выполнения работ подлежат пересмотру в случаях:
- несвоевременной передачи Подрядчику фронта работ;
- выявления в ходе выполнения работ дополнительных объемов работ, влияющих на своевременное исполнение Подрядчиком своих договорных обязательств;
- уменьшения предусмотренного в договоре объема финансовых ресурсов, выделяемых для выполнения работ на очередной финансовый год;
- существенного нарушения установленного договором порядка расчетов;
9.4.1. Срок выполнения работ продлевается по соглашению сторон в установленным Правилами порядке с учетом продолжительности действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору.
9.5. Допускается односторонний отказ от исполнения договора:
9.5.1. Заказчиком, в случае:
- подрядчик в течение 20 дней не приступает к исполнению договора;
- подрядчик не приступает своевременно к строительству объекта в соответствии с календарным планом, графиком производства работ или выполняет строительные работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным;
- если отступления от условий договора являются существенными и неустранимыми;
- при наличии уважительных причин с письменным обоснованием этих причин, сообщением о них подрядчику.
9.5.2. Подрядчиком:
- при неисполнении Заказчиком требования о замене представленных им материальных ресурсов, технической документации, которые невозможно использовать без ухудшения качества строительных работ;
- при неблагоприятных последствиях следования указаниям Заказчика о способе выполнения строительных работ, подтвержденных представителем технического надзора Заказчика.
9.5.3. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения договора заинтересованная сторона направляет другой стороне в письменном виде (заказным письмом с уведомлением). В двухнедельный срок с даты получения другой стороной уведомления сторонами составляется акт о прекращении договорных отношений с учетом требований, установленных в п.68 Правил. В случае отказа генподрядчика в составлении акта о прекращении договорных отношений Заказчик вправе составить указанный акт в одностороннем порядке.
9.5.4. При расторжении договора Заказчик обязан оплатить подрядчику выполненные в соответствии с договором работы и возместить ему убытки, не покрытые этой суммой, вправе потребовать возмещения причиненных убытков, а также передачи результата незавершенной работы. Подрядчик обязан возвратить Заказчику предоставленные ему материальные ресурсы и иное имущество или возместить их стоимость, передать результат незавершенной работы и оформленную документацию.
9.6. Споры, возникающие при изменении или расторжении договора, разрешаются путем переговоров, в том числе с применением медиации, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. Заказчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Подрядчику в следующих случаях и размерах:
- за необоснованное уклонение от приемки выполненных работ и оформления соответствующих документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости не принятых работ за каждый день просрочки, но не более стоимости этих работ;
- за несвоевременное проведение расчетов за выполненные и принятые в установленном порядке работы - 0,2 процента не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более размера этой суммы;
10.2. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, и уплачивает неустойку (пеню) Заказчику за нарушение установленных в договоре, сроков выполнения работ, включая оформление документов, подтверждающих их выполнение, - 0,2 процента стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более стоимости невыполненных работ;
- за превышение по своей вине установленных договором сроков сдачи объекта в эксплуатацию (передачи результата работ) - 0,15 процента стоимости объекта за каждый день просрочки, но не более 10 процентов стоимости объекта (результата работ);
- за несвоевременное устранение дефектов, указанных в актах Заказчика (в том числе выявленных в период гарантийного срока), - 2 процента стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания указанного в акте срока.
10.3. Кроме уплаты неустойки (пени) виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в сумме, не покрытой неустойкой (пеней).
10.4. Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий и неисполнение своих обязательств по договору.
10.5. Штрафные санкции со стороны контролирующих органов, предъявленные Заказчику, компенсируются Подрядчиком, если санкции явились следствием вины Подрядчика.
11. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и других обстоятельства неопределенной силы, возникшие после заключения договора.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
11.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о препятствии в исполнении своих обязательств любым из доступных способов связи (телефакс, телеграф, электронная почта или другой способ) с обязательным подтверждением получения уведомления.
Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении или прекращении указанных обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.
12.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
12.3. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
12.4. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда и законодательством Республики Беларусь.
13. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА.
13.1. При исполнении своих обязанностей по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники обязуются не совершать в отношении иных лиц действий, связанных с оказанием влияния на принимаемые ими решения (действия) с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или для реализации иных неправомерных целей.
13.2. При исполнении своих обязанностей по Договору Стороны обязуются не допускать действий коррупционной направленности.
13.3. Стороны обязуются использовать механизм взаимного уведомления о случаях нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также опровержения (подтверждения) названных сведений.
13.4. Стороны признают возможность расторжения Договора в одностороннем порядке в случае нарушения одной из Сторон условий оговорки, а также требования возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ
14.1. К договору прилагаются следующие документы, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Смета (расчет) стоимости работ (Приложение № 1);
2. Протокол согласования цены (Приложение № 2);
3. График выполнения работ (Приложение № 3);
4. Перечень объектов (Приложение №4).
15. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
	Заказчик:
Гродненское РУП «Фармация» 
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 11 
тел. (0152) 73-10-73, т\факс 61 61 19
р/с BY81BLBB30120500059690001001
Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской обл., г. Гродно, ул. Советских пограничников, 92
код BLBBBY2X, ОКПО 02 013 509, УНП 500 059 690

Заказчик ________________________ 
	Подрядчик:











Подрядчик
_________________________


								Приложение № 2
								к договору № ___________
								от «___» ________ 20__ г.

Протокол согласования цены

ЗАКАЗЧИК: Гродненское РУП «Фармация» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________ на основании __________________________________________ .
ПОДРЯДЧИК: _______________________________________________
______________________________________________________________

Предмет договора
 Лот №1 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 181, г.п. Кореличи, ул. 8-е Марта, 60»;
Лот №2 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 209, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 21»;
Лот №3 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 211, г. Ошмяны, ул. Советская, 126»;
Лот №4 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 226, г. Ошмяны, ул. Первомайская, 3»;
Лот №5 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 45, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 14»;
Лот №6 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 216, г. Сморгонь, пер. Больничный, 13»;
Лот №7 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 140, г.п. Россь, ул. 8 Марта, 12»;
Лот №8 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 270, г. Волковыск, ул. Жолудева, 26»;
Лот №9 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 246, г. Лида, ул. Фомичева, 4»;
Лот №10 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 44, г. Лида, ул. Рыбиновского, 24»;
Лот №11 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 179, г. Дятлово, ул. Победы, 2»;
Лот №12 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 22, г. Гродно, ул. Глухова, 28-53».
Неизменная (контрактная) цена стоимости подрядных работ составляет – _____________ руб.___коп., в том числе пуско-наладочных работы (СМР) – _________ руб.___коп., стоимость оборудования – ________ руб.___коп,    с НДС __ %.

Заказчик:	____________________	Подрячик:________________


Приложение № 3
								к договору № ___________
								от «___» ________ 20__г.


График выполнения работ по закупке видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой на объектах Гродненской РУП «Фармация»
 
	№ п\п
	Месторасположение объектов
	Количество объектов, (шт.)
	Срок выполнения
 работ

	1
	г. Гродно
	12
	__.__ – __.__. 20__



* Выезд на объекты предварительно согласовать.

Заказчик:						Подрядчик:
______________________                         _________________________ 
М.П.		М.П..



Приложение № 4
								к договору №___________ 
								от «___» ________ 20__ г.

Перечень объектов Гродненского РУП «Фармация»
Лот №1 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 181, г.п. Кореличи, ул. 8-е Марта, 60»;
Лот №2 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 209, г.п. Кореличи, ул. Гастелло, 21»;
Лот №3 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 211, г. Ошмяны, ул. Советская, 126»;
Лот №4 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 226, г. Ошмяны, ул. Первомайская, 3»;
Лот №5 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 45, г. Сморгонь, ул. Юбилейная, 14»;
Лот №6 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 216, г. Сморгонь, пер. Больничный, 13»;
Лот №7 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 140, г.п. Россь, ул. 8 Марта, 12»;
Лот №8 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 270, г. Волковыск, ул. Жолудева, 26»;
Лот №9 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 246, г. Лида, ул. Фомичева, 4»;
Лот №10 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 44, г. Лида, ул. Рыбиновского, 24»;
Лот №11 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 179, г. Дятлово, ул. Победы, 2»;
[bookmark: _GoBack]Лот №12 «Закупка систем видеонаблюдения с установкой и пуско-наладкой в аптеке № 22, г. Гродно, ул. Глухова, 28-53».

Заказчик:							Подрядчик:
_________________________                             _________________________ 
М.П.								М.П..

Заказчик _______________________  Подрядчик___________________
Заказчик _______________________  Подрядчик__________________
